
         SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO
ITAGIMIRIM - BAHIA  Localização:MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM-BA

Item Discriminação dos serviços Qde. Un. Preço Preço Total Preço Total + BDI
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. Unitário Total Item 20%

CÓDIGO SINAP DEZEMBRO  2020

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM -BA

1,00 und 1.152,00R$           
01.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

COMPOSIÇÃO PLACA DE OBRA, PARA EXECUÇÃO CONTENDO OS DADOS TÉCNICOS, INCLUINDO SUPORTE , INTALAÇÃO  COM ALTURA DE BASE 1,20 M 2,40 M²                           480,00                             1.152,00 1  R$                   1.382,40 
    

02.00.00 PAVIMENTO    R$        20.040,00 

101819
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O

400,00 M2                             50,10                           20.040,00 1  R$                 24.048,00 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO

SINAP  DEZEBRO/2020

 Obra: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE 
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM -BA

BAIRRO :CENTRO SUB TOTAL

101819 FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020
400,00 M2                             50,10                           20.040,00 1  R$                 24.048,00 

02.00.00 PASSEIO    R$        10.638,27 

94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

6,00 M3                           872,92                             5.237,52  R$                   6.285,02 

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 75,00 M2                             20,22                             1.516,50  R$                   1.819,80 

94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 75,00 M                             51,79                             3.884,25  R$                   4.661,10 

02.00.00 DRENAGEM    R$        15.252,97 

94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 25,00 M                             71,42                             1.785,50  R$                   2.142,60 

COMPOSIÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM (0,60 M X 0,60 M X 0,65 M) CONSTRUÍDA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) COM

TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO 10 mm, SENDO A ESPESSUARA DA TAMPA COM 0,07 M. BLOCO CHEIO DE CONCRETO PARA MELHOR RESISTENCIA A
COMPRESSÃO

10,00 Unid.                           450,00                             4.500,00  R$                   5.400,00 

COMPOSIÇÃO CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M. COM GRELHA DE FERRO 4,00 Unid.                           550,00                             2.200,00  R$                   2.640,00 

92835
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

20,00 M                           199,37                             3.987,40  R$                   4.784,88 

73965/9 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 17,00 M3                           155,10                             2.636,70  R$                   3.164,04 

93360
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

9,00 M3                             15,93                                143,37  R$                      172,04 

03.00.00 LIMPEZA FINAL DA OBRA    R$             812,00 

COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA 400,00 M²                               2,03                                812,00 1  R$                      974,40 
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02.00.00 PAVIMENTO    R$        11.022,00 

101819
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O
FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

220,00 M2                             50,10                           11.022,00 1  R$                 13.226,40 

02.00.00 PASSEIO    R$        19.210,52 

94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

14,00 M3                           872,92                           12.220,88  R$                 14.665,06 

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 192,00 M2                             20,22                             3.882,24  R$                   4.658,69 

94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 60,00 M                             51,79                             3.107,40  R$                   3.728,88 

02.00.00 DRENAGEM    R$        12.331,89 

94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 20,00 M                             71,42                             1.428,40  R$                   1.714,08 

COMPOSIÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM (0,60 M X 0,60 M X 0,65 M) CONSTRUÍDA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) COM

TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO 10 mm, SENDO A ESPESSUARA DA TAMPA COM 0,07 M. BLOCO CHEIO DE CONCRETO PARA MELHOR RESISTENCIA A
COMPRESSÃO

3,00 Unid.                           450,00                             1.350,00  R$                   1.620,00 

COMPOSIÇÃO CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M. COM GRELHA DE FERRO 3,00 Unid.                           550,00                             1.650,00  R$                   1.980,00 

BAIRRO:FRANCINO ANDRADE SUB TOTAL

3

COMPOSIÇÃO CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M. COM GRELHA DE FERRO 3,00 Unid.                           550,00                             1.650,00  R$                   1.980,00 

92835
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

25,00 M                           199,37                             4.984,25  R$                   5.981,10 

73965/9 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 18,00 M3                           155,10                             2.791,80  R$                   3.350,16 

93360
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

8,00 M3                             15,93                                127,44  R$                      152,93 

03.00.00 LIMPEZA FINAL DA OBRA    R$             446,60 

COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA 220,00 M²                               2,03                                446,60 1  R$                      535,92 

02.00.00 PAVIMENTO    R$        77.655,00 

101819
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O
FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

1550,00 M2                             50,10                           77.655,00 1  R$                 93.186,00 

02.00.00 PASSEIO    R$        15.473,06 

94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

14,00 M3                           872,92                           12.220,88  R$                 14.665,06 

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 84,00 M2                             20,22                             1.698,48  R$                   2.038,18 

94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 30,00 M                             51,79                             1.553,70  R$                   1.864,44 

02.00.00 DRENAGEM    R$        53.335,68 

BAIRRO: NOBERTO FERNANDES SUB TOTAL
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94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 40,00 M                             71,42                             2.856,80  R$                   3.428,16 

COMPOSIÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM (0,60 M X 0,60 M X 0,65 M) CONSTRUÍDA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) COM

TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO 10 mm, SENDO A ESPESSUARA DA TAMPA COM 0,07 M. BLOCO CHEIO DE CONCRETO PARA MELHOR RESISTENCIA A
COMPRESSÃO

10,00 Unid.                           450,00                             4.500,00  R$                   5.400,00 

COMPOSIÇÃO CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M. COM GRELHA DE FERRO 7,00 Unid.                           550,00                             3.850,00  R$                   4.620,00 

92855
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

6,00 M                           425,04                             2.550,24  R$                   3.060,29 

92835
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

120,00 M                           199,37                           23.924,40  R$                 28.709,28 

73965/9 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 96,00 M3                           155,10                           14.889,60  R$                 17.867,52 

93360
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

48,00 M3                             15,93                                764,64  R$                      917,57 

03.00.00 LIMPEZA FINAL DA OBRA    R$          3.146,50 

COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA 1550,00 M²                               2,03                             3.146,50 1  R$                   3.775,80 

BAIRRO: UNIÃO BAIANA SUB TOTAL

7

02.00.00 PAVIMENTO    R$        50.702,00 

92395 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 350,00 M2                           101,92                           35.672,00 1  R$                 42.806,40 

101819
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O
FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

300,00 M2                             50,10                           15.030,00 1  R$                 18.036,00 

02.00.00 PASSEIO    R$        16.441,30 

94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

5,00 M3                           872,92                             4.364,60  R$                   5.237,52 

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 85,00 M2                             20,22                             1.718,70  R$                   2.062,44 

94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 200,00 M                             51,79                           10.358,00  R$                 12.429,60 

02.00.00 DRENAGEM    R$        26.848,25 

94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 70,00 M                             71,42                             4.999,40  R$                   5.999,28 

COMPOSIÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM (0,60 M X 0,60 M X 0,65 M) CONSTRUÍDA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) COM

TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO 10 mm, SENDO A ESPESSUARA DA TAMPA COM 0,07 M. BLOCO CHEIO DE CONCRETO PARA MELHOR RESISTENCIA A
COMPRESSÃO

2,00 Unid.                           450,00                                900,00  R$                   1.080,00 

COMPOSIÇÃO CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M. COM GRELHA DE FERRO 1,00 Unid.                           550,00                                550,00  R$                      660,00 

92835
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

70,00 M                           199,37                           13.955,90  R$                 16.747,08 

73965/9 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 40,00 M3                           155,10                             6.204,00  R$                   7.444,80 

BAIRRO: UNIÃO BAIANA SUB TOTAL
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93360
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

15,00 M3                             15,93                                238,95  R$                      286,74 

03.00.00 LIMPEZA FINAL DA OBRA    R$          1.218,00 

COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA 600,00 M²                               2,03                             1.218,00 1  R$                   1.461,60 

TOTAL GERAL DA PLANILHA S/ BDI 335.726,04R$                

TOTAL GERAL DA PLANILHA C/ BDI  20% 402.871,25R$                
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