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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial tem como objetivo especificar os materiais e técnicas
referentes a recuperacdo de pavimento e construcao de dispositivo de captacao
para drenagem pluvial no municipio de Unido Baiana distrito de Itagimirim-BA.



A

VA
STORIA

01- DISPOSICOES GERAIS:

« A recuperagao e execugao da pavimentagdao proporcionardao a melhoria da
qualidade de vida dos moradores, facilitando o trafego de veiculos e
pedestres nos dias chuvosos e reduzindo os casos de doencas respiratodrias
devido a poeira.

« Todos os servicos deverao ser executados por mao de obra especializada,
com uso de equipamentos de protegao individual e obedecendo ao disposto
na norma NR-18 e NR-9 (condicOes de trabalho na indUstria da construcdo e
meio ambiente).

02 - Placa de Obra:

« SO podera dar inicio as atividades referentes ao memorial descritivo, apds o
contrato ser assinado entre as partes (Contratante e contratada) e ordem de
servigo assinada pelo gestor. Implantacao da placa de obra com as devidas
informacdes referentes ao contrato firmado junto ao municipio.

03 - Mao de obra:

« Toda mao de obra utilizada sera obrigatdria ao uso de EPIs, a ndo utilizagao
encarretard em adverténcia e penalidades a empresa contratada, ficando o
fiscal do contrato responsavel pela aplicacdo da adverténcia e penalidades
cabiveis junto ao contrato.

« O fiscal do contrato podera paralisar as atividades a qualguer momento em
caso de descumprimento das normas de segurancga e realizagao dos servigos
uma vez nao estarem em acordo com as normas técnicas e obrigagdes
informadas junto ao contrato

+ Todos os funcionarios deveram estar contratados junto a empresa, sendo
obrigada a apresentacao do contrato a qualquer momento que for solicitado
pelo fiscal de contrato.

04 - SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS:

« Escavacdo de Vala para caixa de passagem e inspecao: A vala serad aberta
seguindo a locacdo e as cotas de 1% de inclinagdo entre as caixas de
passagens, a largura da vala que serd de 1,00 m. A execucdo das
escavacoes implicard responsabilidade integral da contratada pela sua
resisténcia e estabilidade.
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« Pocos de Visita e Caixas de Passagem: Obedecendo ao projeto serao
executados os pogos de visita, sua locacdo sera informada pelo fiscal de
contrata é de responsabilidade a escavagao, encaixe da tubulagao, execugao
da chaminé para visita.

e Guias de Meio-Fio e Sarjetas: As guias de meio-fio serao de concreto
resistindo aos 28 dias de cura 25 MPa (fc28 = 25 MPa). O consumo minimo
de cimento sera 319 kg/m3 de concreto. Consumo de concreto por metro
linear: - Meio fio 0,0435 m3. As guias deverdo estar rigorosamente dentro
das medidas projetadas, ndo devendo apresentar torturas superiores a 0,5
cm, constatadas pela colocacdao de uma régua na face superior e na face
lateral sobre a sarjeta, bem como nao serao aceitas guias quebradas. As
guias serao assentadas rigorosamente no greide projetado e serao
rejuntada com argamassa de cimento e areia média lavada e peneirada no
traco 1:3 e as juntas serao alisadas com um ferro 3/8".

« As sarjetas serdo moldadas apds o assentamento das guias com as
dimensoes do projeto (30 cm) e com o mesmo tipo de concreto especificado
para as guias. As guias e sarjetas deverao ser assentadas diretamente sobre
o terreno que deverd ser apiloado com soquete ficando uniformemente
compactado. Somente em casos excepcionais e devidamente definido e
autorizado do fiscal de contrato, sera utilizado lastro de concreto magro para
0 assentamento dos meios fios, e execugao das sarjetas. As escoras dos
meios fios, quando assentados, deverao ser feitas imediatamente apds o
assentamento, em terra compactada nas costas das guias ou por meio de
blocos de concreto (bolas), colocados também nas costas, na posicdo das
juntas.

10 - SISTEMA DE DRENAGEM:

« Instalacdo de tubo de concreto, classe PA-1, DN 400 mm e DN 600 mm
utilizado para assentamento em rede coletora de d&guas pluviais. -
Argamassa traco 1:3 utilizada para vedagao das conexdes dos tubos de
concreto com junta rigida para redes de aguas pluviais.

« ApOs a abertura das valas que ficara a cargo da prefeitura municipal, antes
de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado
e com a declividade prevista em projeto. Apds, limpar as faces externas das
pontas dos tubos e as internas das bolsas. - Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulagao e
realizar o encaixe. - O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado
de jusante para montante, caminhando-se das pontas ou machos dos tubos
para as bolsas ou fémeas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
extremidade livre uma bolsa ou fémea, onde deve ser acoplada a ponta ou
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macho do tubo subseqiente. Finalizado o assentamento dos tubos, executa-
se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte
externa de todo o perimetro do tubo.

11 - EXECUCAO DO CALCAMENTO:

O calgamento sera executado sobre o leito devidamente compactado e
preparado, sera espalhada uma camada solta e uniforme de pdé-de-brita,
numa espessura entre 7,00cm e 10,0cm, destinada a compensar as
irregularidades e desuniformidades de tamanho dos paralelepipedos, em
torno de 15 x 15 cm. Feito isto os paralelepipedos sao distribuidos, ao longo
do subleito, em leiras longitudinais espagadas para facilitar a localizacao das
linhas de referéncias para o assentamento. Cravam-se ponteiros de aco ao
longo do eixo da pista, marca-se, nestes ponteiros, com auxilio de régua e
nivel de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nivel da guia, dé a secdo
transversal correspondente ao abaulamento ou superelevagdao estabelecida
pelo projeto. Distende-se fortemente um cordel pela marca, de ponteiro a
ponteiro, e um outro de cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo da
pista. Entre o eixo e as guias, outros cordéis devem ser distendidos
paralelamente ao eixo, inicia-se entdo o assentamento dos paralelepipedos.
Pronta a rede de cordéis, inicia-se o assentamento da primeira fileira,
normal ao eixo, nesta fileira devera haver uma junta coincidindo com o eixo
da pista. Os paralelepipedos deverao ser colocados sobre a camada solta de
po-de-pedra, acertada no ato do assentamento de cada paralelepipedo pelo
calceteiro, de modo que sua face superior fique cerca de 1,00cm acima do
cordel. O calceteiro golpeia o paralelepipedo com o martelo de modo a
trazer sua face superior ao nivel do cordel. Assentado o primeiro
paralelepipedo, o segundo sera colocado ao seu lado, tocando-o
ligeiramente e formando uma junta pelas irregularidades da face do
paralelepipedo; este por sua vez, serd assentado como o primeiro. A fileira
devera progredir do eixo da pista para as guias, devendo terminar junto a
estas, preferivelmente por um paralelepipedo mais comprido que o comum,
em vez de colocar um paralelepipedo comum e mais um pedaco de
paralelepipedo.

12 - REJUNTE:

O rejunte dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja concluido o seu
assentamento, o intervalo entre uma e outra operagdo fica a critério da
fiscalizacdao; entretanto o rejuntamento devera acompanhar de perto, o
assentamento, principalmente em regidao chuvosa ou sujeitas as outras
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causas que possam danificar o calgamento ja assentado, por ndo estar ainda
fixado e protegido pelo rejuntamento.

13-COMPACTACAO:

A compactacao sera executada durante a regularizacdo para o lancamento
do pd de brita e na pré compactagdao do pd de brita para o recebimento do
pavimento. O calgamento serda devidamente compactado até a completa
fixacdo, isto &, até quando ndo se observar movimentacdo da base.
Qualquer irregularidade ou depressdao que venha a surgir durante a
compactacao, devera ser prontamente corrigida através da remocao e da
recolocacdo dos paralelepipedos com maior ou menor adicdo de material de
assentamento, em quantidade suficiente a completa correcdao do defeito
verificado. Ao ser lancado a argamassa de rejunte sera necessario a
utilizagcdo de chapa vibratoéria para adensamento entre as juntas para melhor
trabalhabilidade do pavimento.

14- PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO:

Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchdo
de areia, travados por meio de contencao lateral e atrito entre as pecas.
Permitem manutencao sem necessidade de quebrar o calgamento para a
execugao da obra. Os blocos serao assentados sobre camada de areia, sem
rejunte para permitir infiltracdo das aguas. Os blocos a serem empregados ,
serdo de concreto vibro-prensado, com resisténcia final a compressdo e
abrasao de no minimo 35Mpa, conforme normas da ABNT e nas dimensoes e
modelos conforme projeto. Os cortes de pecas para encaixes de formacgao
dos pavimentos. Deverao ser observadas as espessuras de cada tipo de
piso, sendo que o bloco utilizado tera espessura geral de 10cm. O
nivelamento superior das pecas devera ser perfeito, sem a existéncia de
desniveis, degraus ou ressaltos. Para evitar irregularidades nas superficies,
nao se deve transitar sobre a base antes do assentamento dos blocos. Onde
sO houver transito de pedestres, o assentamento se dard sobre o solo
nivelado e compactado, seguido de camada de pedrisco, na espessura de
5cm, ambas compactadas. Posteriormente, far-se-& o aplainamento da
superficie com uso de régua de nivelamento, apds o que a area nao pode
mais ser pisada. O transito sobre a pavimentacdo sé poderd ser liberado
quando todos os servicos estiverem completos.
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Relatério Fotografico com algumas situacbes de atividades necessario a
serem executada referente ao memorial descritivo:

Falta de passeio



25 ITAGIMIRIM |},




Recuperacao de pavimento devio a recalque
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Recuperacao de pavimento devido a recalque
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Recuperacao de pavimento devido a recalques
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Falta de sistema de agua pluvial
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Falta de sistema de agua pluvial
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Falta de sitema de agua
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Recuperacao de pavimento devido a recalque.

Recuperacao de pavimento devido a recalque.
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Recuperacao de pavimento devido a recalque.

Recuperacao de pavimento devido a recalque.

Recuperacao de pavimento devido a realque e falta de passeio
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Recuperacao de pavimento devido a recalque.

OBS: 0OS ESCLARECIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, SERAO
FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

Itagimirim Bahia, 19 de Agosto de 2021.
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